

ZMLUVA O DIELO č. 02/2025

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Sokolovce
Sídlo: Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Dóczy, starosta obce
Zastúpený vo veciach technických:
IČO: 00312991
DIČ: 2020530996
Bankové spojenie: IBAN: SK37 0900 0000 0052 0883 4541
SWIFT/BIC: GIBASKBX
+421 907 704 271
Telefón:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Ing. Marián Sahul STAVEKO
Sídlo: Benkova 13, 949 11 Nitra
Zastúpený:
vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Sahul – riaditeľ firmy
vo veciach technických: Ing. Juraj Sahul – riaditeľ firmy
IČO: 14410923
DIČ: 1020396982
IČ DPH: SK1020396982
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Bankové spojenie: IBAN: SK85 5600 0000 0008 0415 3002
SWIFT/BIC: KOMASK2X
Telefón: 037 / 7828 288
Právna subjektivita (ŽR,OR): Živnostenský register Oú Nitra, číslo registra 403-3112
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác spojených s **vybudovaním čistiarne odpadových vôd**, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie v rozsahu zadávacích podkladov u použitého postupu verejného obstarávania.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.2 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v rámci zadávania podlimitnej zákazky podľa § 108 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „*Čistiareň odpadových vôd Sokolovce*“.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednávateľovi predmet zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v dohodnutom a objednanom rozsahu prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v postupe verejného obstarávania.

Zmluvnou cenou sa podľa určených súťažných podmienok rozumie maximálna cena stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorá nemôže byť prekročená.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III.

Miesto plnenia

3. Miesto plnenia zmluvy: parcela KN č.141/58, k. ú. Sokolovce, obec Sokolovce, okres: Piešťany, kraj: Trnavský.

Článok IV.

Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. ako maximálna vrátane DPH. Určenie zmluvnej ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo ako príloha č. 1 s uvedenými pevnými jednotkovými cenami použitými pri tvorení dohodnutej maximálnej ceny. Cena kryje všetky zmluvné záväzky a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu jeho častí, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevádzky a spĺňa všetky náležitosti pre vydanie užívacieho povolenia.

4.2 Cena je viazaná na výkaz výmer, ktorý predložil objednávateľ ako podklad do súťaže. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe.

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ocenené výkazy výmer v ponuke zodpovedajú určeným podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a sú ním odsúhlasené a konečné.

4.4 Zmluvná cena diela je stanovená vo výške:

Cena bez DPH:	591 980,00,- €
23 % DPH:	136 155,40,- €
Cena vrátane DPH:	728 135,40,- €

4.5 Cena diela môže byť upravená o medziročný nárast vypočítaný z indexu cien stavebných prác, vydaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky, po uplynutí 12 mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy. Žiadosť o uplatnenie indexácie na cenu diela podáva zhotoviteľ objednávateľovi, pričom objednávateľ sa vyjadrí k tejto žiadosti v lehote troch pracovných dní od doručenia predmetnej žiadosti. Vyjadrenie objednávateľa bude súhlasné alebo nesúhlasné.

Čl. V.

Lehota na uskutočnenie stavebných prác

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť takto:

- začatie: do 7 dní od protokolárneho prevzatia staveniska
- ukončenie: do 7 mesiacov od prevzatia staveniska.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa:

Ing. Juraj Betko, stavebný dozor, zapísaný v SKSI pod ev. č. 00512*31-3236*,
mobilný telefón: +421 905412994, e-mail: betko@epslovakia.sk.

Za zhotoviteľa:

Ing. Marián Sahul, stavbyvedúci, zapísaný v SKSI pod ev. č. 11686,
mobilný telefón: +421907736095, e-mail: staveko1@staveko-smf.sk.

Článok VII.

Podmienky vykonania prác, preberanie prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. Na prevzatie staveniska bude zhotoviteľ písomne vyzvaný.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Dielo je realizované na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri obstarávaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za skutočnosť, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

7.3 Likvidácia odpadu a vypratanie staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie skrytých vedení a zariadení, na ktoré nebude upozornený pred začatím prác na jednotlivých častiach diela.

7.5 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov príp. telefónu. Zhotoviteľ taktiež zabezpečí a uhradí umiestnenie a udržiavania dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách (zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a príslušných vykonávacích predpisov v znení neskorších predpisov).

7.6 Od dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle pokynov, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. V denných záznamoch je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od projektovej dokumentácie, údaje o časovom postupe prác zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

7.7 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. Objednávateľom určený stavebný dozor v tejto zmluve zabezpečí zápis do stavebného denníka o prevzatí staveniska. Objednávateľ poveruje stavebný dozor riešením technických otázok i v prípade nevyhnutnej zmeny navrhnutých stavebných materiálov, pričom v plnej miere zastupuje objednávateľa tak, aby zmluvná cena stavby neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre stavby. Stavebný dozor bezodkladne informuje objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach vyplývajúcich z kontroly vecnej a cenovej správnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov zhotoviteľa a ich súlad s podmienkami zmluvy.

7.8 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.

7.9 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, keď boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

7.10 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru vykonáva priebežnú kontrolu tých častí diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakrývajú alebo sa stanú neprístupnými, preberanie prác, eviduje výsledky kontrol v stavebnom denníku a kontroluje odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred.

7.11 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

7.12 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru sleduje, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác zhotoviteľom. Vyžaduje od zhotoviteľa predloženie dokladov o preukázaní zhody výrobkov na stavbu. Stavebný dozor v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác zastaviť.

7.13 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby, riadne uskladnenie materiálov, strojov a zariadení na stavenisku. Stavebný dozor sleduje spôsob a postup výstavby vykonávaný zhotoviteľom, zhodu so schválenou projektovou dokumentáciou. Stavebný dozor spoluzodpovedá so stavbyvedúcim za zabezpečenie súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

7.14 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru odsúhlasuje a v prípade odsúhlasenia potvrdzuje podpisom a odtlačkom svojej pečiatky súpis vykonaných prác, kontroluje vecnú a finančnú správnosť položiek podľa ponuky predloženej zhotoviteľom. Až ním odsúhlasené položky umožňujú fakturáciu. Zhotoviteľ má povinnosť predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr 5 pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie.

7.15 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov.

7.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie staveniska bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, technologické postupy a BOZP.

7.17 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemožno odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi vedeniu obce. Sleduje, či pri realizácii nie je ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia.

7.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

7.19 Zhotoviteľ je povinný plniť podmienky týkajúce sa vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií ako i podmienky, za ktorých bolo vydané stavebné povolenie a všeobecné záväzné predpisy pre stavebnú činnosť.

7.20 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s EN, STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady a nahradiť bezchybnými prácami.

7.21 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

7.23 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko, len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolovanou a dozornou činnosťou len na základe súhlasu zhotoviteľa.

7.24 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.

7.25 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.26 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrolných dní, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 7 pracovných dní vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

7.27 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.

7.28 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

7.29 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy k prevzatíu diela. Najneskôr 14 pracovných dní pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:

- preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami Všeobecných technických podmienok (VTP) vydaných MD SR a ZSPS,
- zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávaní konaní všetky nevyhnutné doklady,
- dielo je dokončené len vtedy, ak je bez zrejmych väd a nedorobkov,
- pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ stavebný denník,
- doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. (zákon o stavebných výrobkoch) v znení neskorších predpisov predkladá priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby,
- doklady o nakladaní s vzniknutým stavebným odpadom pri realizácii stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. (zákon o odpadoch) v znení neskorších predpisov,

- o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach,
- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- pri preberaní diela zistené prípadné drobné nedorobky, ktorých charakter umožňuje užívanie diela, nie sú dôvodom neprevzatia hotového diela objednávateľom.

7.31 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, zoznam zariadení a príslušenstva, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác.

7.32 Na odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky.

7.33 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy odstrániť zistené prípadné drobné nedorobky tak, aby mohlo byť dielo riadne užívané. Zariadenie staveniska je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

7.34 Bez predchádzajúcej dohody nesmie objednávateľ, resp. užívateľ dielo užívať, ktoré nebolo odovzdané a prevzaté. Za neoprávnené užívanie sa nepovažuje prípad, keď objednávateľ, alebo jeho zmluvný partner vykonáva na neprevzatej dodávke práce podľa projektovej dokumentácie, alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných technologických zariadení, ktoré nie sú predmetom plnenia zhotoviteľa.

7.35 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní, na ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukázateľne spôsobené zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

7.36 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri realizácii diela podmienky určené príslušným stavebným úradom.

7.37 Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby musí zodpovedať Všeobecným technickým podmienkam (VTP) vydaným MD SR a ZSPS.

7.38 Zhotoviteľ je povinný dielo poistiť počas celej doby realizácie na svoje náklady. Zhotoviteľ je povinný predložiť k prevzatíu staveniska Zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu v hodnote zmluvnej ceny stavebných prác uvedenej v článku IV. tejto zmluvy.

7.39 Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu plnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7.40 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok alebo jeho časť odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v ZoD alebo bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa / subdodávateľa.

7.41 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby výstavby priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy ku všetkým častiam, ktoré sú dohodnuté predmetnou realizáciou stavby.

7.42 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.

7.43 Zhotoviteľ v zmluve najneskôr v čase jej uzatvárania uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

7.44 V prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene údajov o subdodávateľovi/subdodávateľoch je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť túto zmenu objednávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa, kedy k zmene údajov došlo.

7.45 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy. Ak má dôjsť k zmene subdodávateľa/subdodávateľov počas plnenia zmluvy je zhotoviteľ povinný túto zmenu písomne oznámiť objednávateľovi vo forme návrhu zmeny subdodávateľa/subdodávateľov. V písomnom návrhu zmeny subdodávateľa /subdodávateľov zhotoviteľ uvedie údaje o subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. K návrhu priloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti určené v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk, nakoľko nový subdodávateľ resp. subdodávateľia musia spĺňať podmienky účasti určené vo Výzve na predkladanie ponúk, nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, a musia mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú majú plniť. Objednávateľ overí navrhovaného subdodávateľa/subdodávateľov z hľadiska splnenia určených podmienok v lehote piatich pracovných dní od dňa doručenia návrhu zmeny subdodávateľa/ subdodávateľov. V prípade, ak vyhodnotí subdodávateľa resp. subdodávateľov ako spĺňajúcich stanovené podmienky umožní vykonať zmenu subdodávateľa/subdodávateľov zhotoviteľovi v prílohe č. 3 Zmluvy o dielo odo dňa schválenia zmeny objednávateľom. V opačnom prípade, teda ak subdodávateľ nespĺňa stanovené podmienky k zmene nedôjde.

Článok VIII.

Platobné podmienky

8.1 Predmet zmluvy bude spolufinancovaný z dotácie z Environmentálneho fondu a prostriedkov objednávateľa.

8.2 Objednávateľ neposkytne preddavok na plnenie zmluvy o dielo. Objednávateľ neposkytne ani zálohové platby na plnenie zmluvy o dielo.

8.3 Platby budú realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe zhotoviteľom vystavených faktúr podľa skutočne prevedených prác a dodávok, obojstranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok.

8.4 Fakturácia bude v priebehu výstavby realizovaná do výšky 90 %. Po ukončení stavby bez väd a nedorobkov bude uhradených zostávajúcich 10 %.

8.5 Nárok na platbu vzniká len po predložení a odsúhlasení súpisu realizovaných prác a vystavení faktúry.

8.6 Splatnosť faktúr je do 60 dní od ich doručenia objednávateľovi. Po ukončení stavby zhotoviteľ vystaví konečné faktúry v členení podľa stavebných objektov.

8.7 Zhotoviteľ predloží stavebnému dozoru súpis vykonaných prác a dodávok na potvrdenie. Stavebný dozor potvrdí súpis zmluvne vykonaných prác a dodávok do 5 pracovných dní od ich obdržania. Súpis nemôže obsahovať práce, ktoré neboli predmetom ponuky predloženej zhotoviteľom do verejnej súťaže. Ak má súpis vykonaných prác vady, vráti ho stavebný dozor zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním väd a nedorobkov.

8.8 Na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác stavebným dozorom, vyhotoví zhotoviteľ faktúru/daňový doklad a doručí ju na adresu objednávateľa.

8.9 Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť prevzatím daňového dokladu.

8.10 V prípade nerealizovania stavby alebo časti stavby nebude zhotoviteľ nerealizovanú stavbu alebo nerealizovanú časť stavby fakturovať vôbec.

Článok IX.

Záručná doba, zodpovednosť za chyby

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, resp. sa jedná o skryté vady.

9.3 Záručná doba za dielo je stanovená v dĺžke trvania **60 mesiacov**. Záručná doba na použité materiály, výrobky a technologické dodávky bude určená výrobcom najmenej však musí byť v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté chyby a je povinný ich odstrániť na svoje náklady. Pred ukončením záručnej lehoty zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

9.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.

9.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

Článok X.

Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 0,05 % z ceny diela, za každý deň omeškania v prípade nedodržania zmluvne stanoveného termínu ukončenia diela.

10.2 Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky, ak bude objednávateľ v omeškaní s platením faktúry o viac ako 45 dní nad rámec dohodnutej lehoty splatnosti.

Článok XI.

Ukončenie zmluvy

11.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť zmluvu:

- a) odstúpením od zmluvy na základe dôvodov uvedených v čl. XII. tejto zmluvy,
- b) výpoveďou z dôvodov uvedených v čl. XI., bode 11.3,
- c) dohodou zmluvných strán.

11.2 Výpoveď musí byť písomná a preukázateľne doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je mesačná, pričom začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

11.3 Dôvody, pre ktoré je možné ukončiť zmluvu výpoveďou:

- a) neodstránenie väd diela zhotoviteľom, na ktoré bol písomne upozornený v primeranej lehote,
- b) bezdôvodne neprevzatie riadne ukončeného diela objednávateľom,
- c) omeškanie s prácami zhotoviteľa o viac ako 10 dní oproti dohodnutému harmonogramu,
- d) omeškanie objednávateľa s platbou za dielo o viac ako 30 dní.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

12.1 Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy z dôvodov na odstúpenie uvedených pre danú zmluvnú stranu v tejto zmluve a z dôvodov podľa § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka).

12.2 Odstúpenie od zmluvy musí odstupujúca zmluvná strana písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.

12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v ustanovení § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12.4 Objednávateľ ako aj zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy.

Za podstatné porušenie zmluvy sa považujú tieto skutočnosti:

- neprevzatie staveniska alebo jeho časti v dohodnutom termíne zhotoviteľom,
- neodovzdanie staveniska alebo jeho časti v dohodnutom termíne objednávateľom,
- zastavenie realizácie diela zhotoviteľom v rozpore s ustanovením zmluvy alebo prejavenie úmyslu nepokračovať v plnení zmluvy,
- prerušenie vykonávania diela objednávateľom bez dôvodov spôsobených zhotoviteľom,
- realizácia diela zhotoviteľom v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy.

12.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

12.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť už od uzavretej zmluvy, ak postup zadávania podlimitnej zákazky neschváli počas kontroly verejného obstarávania Environmentálny fond.

12.7 Predmet zmluvy bude realizovaný len za podmienky odsúhlasenia verejného obstarávania poskytovateľom dotácie z Environmentálneho fondu.

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán.

13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka.

13.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.

13.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu používania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

13.5 V prípade výskytu vyššej moci nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplyní doba výstavby. Za vyššiu moc sa považujú mimoriadne okolnosti brániace plneniu povinností stanovených v tejto zmluve, predovšetkým uskutočňovaniu stavebných prác a sú nezávislé od vôle zmluvných strán, napríklad živelné pohromy, zemetrasenie, vojna či nepriaznivé klimatické podmienky. Pričom za nepriaznivé klimatické podmienky sa považujú klimatické podmienky, ktoré znemožňujú realizáciu stavebných prác v súlade s technologickými predpismi, normami STN a zákonmi.

Článok XIV.

Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

14.2 Všetky spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k tejto dohode nedôjde bude spor predložený k rozhodnutiu príslušného všeobecného súdu podľa sídla žalovaného, v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.

14.3 Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.

14.4 Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok. Zmluva je právoplatná podpisom oboch zmluvných strán. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú.

14.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly súvisiacej s uskutočnenými stavebnými prácami kedykoľvek počas realizácie diela ako aj počas záručnej doby na dielo, a to oprávnenými osobami:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly /audit,
- a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Vo všetkých zmluvách so subdodávateľmi v rámci Zmluvy o dielo je Zhotoviteľ povinný uviesť obdobné ustanovenie.

14.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv až po splnení odkladacej podmienky.

Odkladacia podmienka účinnosti zmluvy spočíva v schválení zadávania predmetnej podlimitnej zákazky počas kontroly verejného obstarávania vykonanej Environmentálnym fondom.

14.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú Prílohy č. 1 až č. 4.

14.8 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

14.9 Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami sa použije primerane ustanovenie § 106 ods. 1 písm. b) v spojení s § 112 Civilného sporového poriadku.

Objednávatel':

Sokolovce, dňa 28.3.2025

Zhotovitel':

V Nitre, dňa 27.3.2025


Ing. Marián Dóczy
starosta obce

Ing. M. BENKO
IČO: 14 41
ŽR SR N
NITRA
40396982
5112

Ing. Juraj Sahul
riaditel' firmy

Prílohy:

- č. 1 Položkový rozpočet stavby
- č. 2 Časový a vecný harmonogram
- č. 3 Zoznam subdodávateľov
- č. 4 Zmluva o dielo na dodanie navrhovaných atypických prefabrikovaných stavebných dielcov pre ČOV*

ROZPOČET

Stavba: Čistiareň odpadových vôd Sokolovce

Objednávateľ: Obec Sokolovce

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO - Nitra

Objekt: SO 04 ZDRUŽENÝ OBJEKT ČOV, Stavebná časť

Spracoval: Kmeťo

Dátum: 24.3.2025

JKSO: 814

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		HSV	Práce a dodávky HSV				329 569,48	75 800,98	405 370,46
		1	Zemné práce				45 369,09	10 434,89	55 803,98
1	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod.	960,000	4,00	3 840,00	883,20	4 723,20
2	1	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	40,000	2,50	100,00	23,00	123,00
3	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	328,180	0,90	295,36	67,93	363,29
4	001	131101102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3 50% z 1145 m3	m3	572,500	2,50	1 431,25	329,19	1 760,44
5	001	131101103	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 50% z 1145 m3	m3	572,500	3,50	2 003,75	460,86	2 464,61
6	001	132201209	Príplatok za lepiivosť v hor.3 20% z 557,500 m3	m3	114,500	1,00	114,50	26,34	140,84
7	001	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm v hor.1-2 do 1000 m3,50% z 126,0 m3	m3	63,000	5,00	315,00	72,45	387,45
8	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm v hor.3 do 1000 m3, 50% z 126,0 m3	m3	63,000	6,00	378,00	86,94	464,94
9	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť v hor.3 20% z	m3	12,600	1,00	12,60	2,90	15,50
10	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hor.1-4 nad 20-50 m (výkop pre ČOV + výkop ryhy)	m3	1 270,000	0,60	762,00	175,26	937,26
11	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hor.1-4 do3000m (dovoz na násyp)	m3	1 881,500	1,20	2 257,80	519,29	2 777,09
12	1	171101103	Uloženie sypaniny z výkopov do násypu	m3	1 270,000	1,70	2 159,00	496,57	2 655,57
13	001	171101131	Uloženie sypaniny do násypu z nesúdržnej a súdržných zemin striedavo ukladaných	m3	1 881,500	2,20	4 139,30	952,04	5 091,34
14	1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	763,800	3,50	2 673,30	614,86	3 288,16
15	001	182101102	Svahovanie tvrdých svahov násypov v hornine tr.1-4	m2	1 048,000	3,00	3 144,00	723,12	3 867,12
16	583	5,8381E+11	Kameň lomový pre dlažbu hr. 120 mm	t	3,000	18,00	54,00	12,42	66,42
17	001	182301123	Rozprestrenie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	1 048,000	2,00	2 096,00	482,08	2 578,08
18	001	5834532300	Štrkodra 0-63Z na zásyp okolo objektov	t	1 359,560	8,00	10 876,48	2 501,59	13 378,07
19		171151101	Hutnenie bokov násypov v horninách súdržných	m2	735,000	0,80	588,00	135,24	723,24

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
20	001	12220140	Výkop v zemiaku na suchu v hor.3 do 10000m3	m3	1 881,500	1,30	2 445,95	562,57	3 008,52
21	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hor.1-4 do2000m (dovoz na násyp)	m3	1 881,500	1,00	1 881,50	432,75	2 314,25
22	001	167102102	Nakladanie neuhľahlého výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 270,000	0,80	1 016,00	233,68	1 249,68
23	583	5833118300	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z	t	52,700	19,00	1 001,30	230,30	1 231,60
24	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	31,000	15,00	465,00	106,95	571,95
25	231	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 049,000	1,00	1 049,00	241,27	1 290,27
26	5	57211200	Trávne semeno - parková zmes	kg	30,000	9,00	270,00	62,10	332,10
		2	Zakladanie				3 972,00	913,56	4 885,56
27	271	212752125	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	108,000	8,00	864,00	198,72	1 062,72
28	11	271533001	Podklad pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného tr. 32 až 63 mm, h.300mm	m3	74,000	42,00	3 108,00	714,84	3 822,84
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				215 782,00	49 629,86	265 411,86
29	012	atyp	Dodávka a montáž prefabrikátu - dna 8,9t	ks	21,000	3 250,00	68 250,00	15 697,50	83 947,50
30	012	atyp	Dodávka a montáž prefabrikátu - dĺžka 8,1t	ks	21,000	2 895,00	60 795,00	13 982,85	74 777,85
31	012	atyp	Dodávka a montáž prefabrikátu - dĺžka 4,05t	ks	3,000	2 180,00	6 540,00	1 504,20	8 044,20
			Kompletná prevádzková objektov - ČOV + VN - Krov 15m2 ,plechová krytina15m2 , vchod. dvere š800mm, hliníkové , vnút. el. rozvody, umývadlo,W.C, nátery a maľby, viď špecifikácia						
32	012	PSV atyp		kmpł	3,000	9 350,00	28 050,00	6 451,50	34 501,50
33	012	atyp	Dodávka a montáž stropného prefabrikátu 2,4 t ČOV + VN	ks	26,000	1 190,00	30 940,00	7 116,20	38 056,20
34	012	atyp	Dodávka a montáž šachty	ks	16,000	445,00	7 120,00	1 637,60	8 757,60
35	012	atyp	Dodávka a montáž kanálka pre technologické rozvody 1,01 t	ks	12,000	620,00	7 440,00	1 711,20	9 151,20
36		atyp	Vodotesný preskup v stenách nádrží z rúr FP, vonk. pr. 600 mm, sada dvojité - ČOV + VN	ks	17,000	391,00	6 647,00	1 528,81	8 175,81
		4	Vodorovné konštrukcie				6 050,30	1 391,57	7 441,87
37	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodiny 0-63 mm	m3	43,000	36,00	1 548,00	356,04	1 904,04
38	11	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15, hr.150 mm	m3	37,000	92,00	3 404,00	782,92	4 186,92
39	11	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI - ČOV + VN	t	0,600	1 830,50	1 098,30	252,61	1 350,91
		5	Spevnené chodníky v areáli				21 715,82	4 994,64	26 710,46
40	221	594511111	Dlažba z lomového kameňa do ložka z betónu tr. C 8/10	m2	8,000	38,06	304,48	70,03	374,51
41	221	564851111	Podklad zo štrkodiny s rozprestrelím a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm, ložko pod chodník	m3	8,700	38,00	330,60	76,04	406,64

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
42	221	564851112	Podklad z dreveného kameniva fr.4-8 mm, hr. 40 mm, lôžko pod chodník	m3	0,750	45,00	33,75	7,76	41,51
43	593	593813000	Dodávka tvárnic TBM 2-50 500x500x100 mm- chodníky ČOV	ks	63,000	8,70	548,10	126,06	674,16
44	593	564851111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného, fr.32-63mm, po zhut.hr. 150mm mm - prístupová komunikácia a spevnená plocha	m2	600,000	5,70	3 420,00	786,60	4 206,60
45	596	581141311	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.200 mm - prístupová komunikácia a spevnená plocha v areáli plocha	m2	600,000	28,00	16 800,00	3 864,00	20 664,00
46	221	596811111	Kladenie dlažby komunikácii pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	16,700	16,70	278,89	64,14	343,03
		8	Rúrové vedenie				25 421,32	5 846,90	31 268,22
47	271	857383121	Montáž a dodávka liatin. tvarovky - spätná klapka DN 110	ks	1,000	138,45	138,45	31,84	170,29
46	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC-U, tesnených gumovým krúžkom v sklone do 20%, DN 200Hlad.	m	46,000	1,40	64,40	14,81	79,21
47	271	871373122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC-U, tesnených gumovým krúžkom v sklone do 20%, DN 250Hlad.	m	27,000	2,80	75,60	17,39	92,99
48	271	871383121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC-U, tesnených krúžkom v sklone do 20%, DN 300Hlad.	m	20,000	3,00	60,00	13,80	73,80
49	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	46,000	2,60	119,60	27,51	147,11
50	271	892371001	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	27,000	2,80	75,60	17,39	92,99
51	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	20,000	2,90	58,00	13,34	71,34
52	286	286620201	Šachta kanalizačná revízná z PP - SB 1000, D+M	ks	11,000	1 325,00	14 575,00	3 352,25	17 927,25
53	286	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	10,000	45,00	450,00	103,50	553,50
54	286	2861103401	Dodávka rúr PVC-U, DN 250 hladká, dl. 5 m	ks	6,000	115,00	690,00	158,70	848,70
55	271	28611306PC	Rúra kanalizačná hrdlová z PVC DN 300 dl 5m	ks	4,000	118,00	472,00	108,56	580,56
56	271	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúr HDPE, DN110	m	47,000	1,20	56,40	12,97	69,37
57	M	MAT	Potrúbie HDPE pre tlakovú kanalizáciu, PE100, SDR17, D110x6,6 mm	m	47,000	9,50	446,50	102,70	549,20
58	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie HDPE, DN110	m	47,000	2,00	94,00	21,62	115,62
59	271	899401600	Ziadenie výustného objektu na potrubí DN300 , spätná klapka	ks	1,000	680,00	680,00	156,40	836,40
60	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	6,000	28,22	169,32	38,94	208,26
61	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	5,000	39,49	197,45	45,41	242,86
62	552	55243442PC	Poklop vstupná šachta BEGU D400	ks	5,000	124,00	620,00	142,60	762,60
63	552	55243440PC	Poklop vstupná šachta BEGU B125	ks	6,000	115,00	690,00	158,70	848,70
64	271	899401201	Dodávka a osadenie kompozitného roštu kanálíka 400x2175 mm	ks	12,000	172,00	2 064,00	474,72	2 538,72
65	271	899401300	Dodávka a montáž kompozitného roštu šachtíc 1000x1000 mm	ks	20,000	145,00	2 900,00	667,00	3 567,00
66		atyp	Dodávka a osadenie plášte vodárenskej studne TBH /80, v. 1000mm	ks	5,000	145,00	725,00	166,75	891,75

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
		99	Presun hmôt HSV				3 981,45	915,73	4 897,18
67	12	998144471	Presun hmôt pre obj. 814, 827	t	1 327,150	3,00	3 981,45	915,73	4 897,18
		0	Nepomenovaný diel				7 277,50	1 673,83	8 951,33
68	923	933901111	Skúška vodotesnosti nádrží - nádrže ČOV + VN	m3	548,000	2,00	1 096,00	252,08	1 348,08
69	711	711512011p	Zhotovenie izolácie nádrží z kryštalickejhydroizolácie , dvojvrstbový, s dodávkou materiálu	m2	951,000	6,50	6 181,50	1 421,75	7 603,25
		Celkom:					329 569,48	75 800,98	405 370,46
Objekt: SO 05 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA A SPEVNENÉ PLOCHY				JKSO: 822 52					
P.Č.	KNC	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5	Komunikácie				52 350,00	12 040,50	64 390,50
69	5	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného, fr.32-63mm, po zhlut.h.r. 300mm - prístupová komunikácia	m2	3 490,000	13,20	46 068,00	10 595,64	56 663,64
70		289971232	Zhotovenie vrstvy geotextílie na úpravu povrchu pod cestu šírky nad 3m do 6m	m2	3 490,000	0,60	2 094,00	481,62	2 575,62
71		6936654800	Separáčna a spevňovacia geotextília 200gr	m2	3 490,000	1,20	4 188,00	963,24	5 151,24
		99	Presun hmôt HSV				3 169,40	728,96	3 898,36
72	7	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a letísk s krytóm z kameniva	t	1 864,350	1,70	3 169,40	728,96	3 898,36
		Celkom:					55 519,40	12 769,46	68 288,86
Objekt: SO 06 OPLIETENIE									
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		HSV	Práce a dodávky HSV				4 834,50	1 111,94	5 946,44
		1	Zemné práce				364,00	83,72	447,72
73	001	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	m3	13,000	28,00	364,00	83,72	447,72
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				4 345,50	999,47	5 344,97
74	015	338171122	Osadenie sĺpka oceľového plotového do výšky 2,60m so zabetónovaním	ks	88,000	25,00	2 200,00	506,00	2 706,00
75	MAT	313310620P	Sĺpik pre plot poplastovaný na pozinkovanej oceli 250x48x1,5	ks	88,000	10,50	924,00	212,52	1 136,52
76	MAT	3133106202	Vzpera 38/1,5 dl. 2m polastovaná na poz. oceli	ks	9,000	6,50	58,50	13,46	71,96
77	MAT	3133106203	Brána v oplietení rozmerov 4000x2000	ks	1,000	815,00	815,00	187,45	1 002,45
78	MAT	3133106204	Bránka v oplietení rozmerov 1000x2000	ks	1,000	348,00	348,00	80,04	428,04

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
		99	Presun hmôt HSV				125,00	28,75	153,75
79	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	5,000	25,00	125,00	28,75	153,75
		PSV	Práce a dodávky PSV				2 309,10	531,09	2 840,19
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 309,10	531,09	2 840,19
80	767	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	224,000	3,50	784,00	180,32	964,32
81	MAT	3133102300M	Plotové pletivo poplastované na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška r./dĺžka 50/2,80/2,00/25 RETIC	bm	224,000	5,40	1 209,60	278,21	1 487,81
82	MAT	3133105100	Vymedzovač na AXOR RETIC	ks	20,000	1,30	26,00	5,98	31,98
83	MAT	1561530800	Drôt poplastovaný napínaní D 3,1/50m	ks	12,000	7,50	90,00	20,70	110,70
84	MAT	15615312001	Spinka vodiaca na nap. drôt zelená	ks	200,000	0,40	80,00	18,40	98,40
85	MAT	15615312002	Napínák na plot PVC č.3.č.2	ks	60,000	0,70	42,00	9,66	51,66
86	767	767920240	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivu nad 6 do 8 m2	ks	1,000	50,00	50,00	11,50	61,50
87	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	55,00	27,50	6,33	33,83
			Celkom				7 143,60	1 643,03	8 786,63
SO 07 Pripojka NN									
P.Č.	KCN	Kód položky Veta	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Elektromontáže						
		7002-359	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV						
93		7002-379	AYKY-J 3x150+70, pevne	m	580,00	16,50	9 570,00	2 201,10	11 771,10
94		7004-19134	VRIS 2 II P4 + KKP	ks	1,00	548,00	548,00	126,04	674,04
95		9999-418	4x150 mm2	ks	2,00	16,00	32,00	7,36	39,36
96		1038-124	5213 PER 1+PPS 3x160A W se třmeny v pilíři	ks	1,00	612,00	612,00	140,76	752,76
97		1182-9544	LPE-63C-3 Jistič	Ks	1,00	95,00	95,00	21,85	116,85
98		1182-9518	LPE-25B-3 Jistič	Ks	3,00	41,00	123,00	28,29	151,29
99		1221-15049	ISP02080- Pojistka nožová 2/80A/400VAC	ks	3,00	8,00	24,00	5,52	29,52
100		1221-15040	ISP02200- Pojistka nožová 2/200A/400VAC	ks	3,00	8,40	25,20	5,80	31,00
101		9998-209	VRIS oceloplechových	ks	1,00	10,22	10,22	2,35	12,57
102		9998-13	přes 50 do 100kg	ks	1,00	45,00	45,00	10,35	55,35
103		9999-1283	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	10,00	12,00	120,00	27,60	147,60
104		9999-1286	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	10,00	12,00	120,00	27,60	147,60

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
105		9999-1287	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	10,00	12,00	120,00	27,60	147,60
106		9999-1290	Zabezpečení pracoviště	hod	10,00	12,00	120,00	27,60	147,60
107		9999-1291	Montaz	hod	20,00	12,00	240,00	55,20	295,20
108		9999-1295	S ostatními profesemi	hod	10,00	12,00	120,00	27,60	147,60
109		9999-1298	Revizní technik	hod	20,00	15,00	300,00	69,00	369,00
110		9999-1299	Spolupráce s reviz. technikem	hod	10,00	12,00	120,00	27,60	147,60
			Elektromontáže - celkom				12 344,42	2 839,22	15 183,64
			Zemné práce						
112		9999-889	Kabelové vedení ve volném terénu	km	0,57	850,00	484,50	111,44	595,94
113		9999-894	Vrstva do 15cm, zemina tř 2	m3	60,00	8,00	480,00	110,40	590,40
		9999-1067	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE						
114		9999-1106	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu bet.desk.50x15x4cm-šíře 4	m	567,00	2,50	1 417,50	326,03	1 743,53
		9999-1117	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC						
115		9999-1118	Do šířky 20cm	m	567,00	0,40	226,80	52,16	278,96
		9999-1188	ÚPRAVA POVRCHU						
116		9999-1195	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	285,00	0,80	228,00	52,44	280,44
		9999-1232	ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB. VEDENÍ						
117		9999-1234	Značkovácí tyč	ks	10,00	48,00	480,00	110,40	590,40
		9999-931	VÝKOP JÁMY PRO BETONOVÝ						
		9999-932	ZAKLAD A JINÉ ZARÍZENÍ						
118		9999-934	Zemina třídy 3-4, ručně	m3	0,50	35,00	17,50	4,03	21,53
		9999-960	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU						
119		9999-961	Do roslé zeminy bez bednění	m3	0,20	95,00	19,00	4,37	23,37
		9999-991	HLUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						
120		9999-1002	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	750,00	2,60	1 950,00	448,50	2 398,50
		9999-1027	ZDĚNÍ PIL/ŘE S KONCOVÝM						
		9999-1028	DÍLEM						
121		9999-1034	v 105cm x š 120cm	ks	11,00	155,00	1 705,00	392,15	2 097,15
		9999-1067	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE						
122		9999-1105	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu bet.desk.50x15x4cm-šíře 3	m	567,00	1,60	907,20	208,66	1 115,86
		9999-1115	KRÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM						
123		9999-1116	Položení bet.zlábku vč.zakrytí	ks	2,00	20,00	40,00	9,20	49,20
		9999-1157	KABEL KANÁL Z PREFABRIKOVANÝCH						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
			BETON ŽLABÚ ASFALTOVANÝ						
124		9999-1158	TK2-23x18,5/13x13cm	m	10,00	18,00	180,00	41,40	221,40
		9999-1161	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY						
125		9999-1175	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	567,00	1,20	680,40	156,49	836,89
		1037-2248	TRUBKA						
126		1037-2250	FXKVS160 Trubka FXKV 160, PE, -40-, 100-C	m	20,00	9,50	190,00	43,70	233,70
			Zemné práce - celkom				9 005,90	2 071,36	11 077,26
		Celkom:					21 350,32	4 910,57	26 260,89
Časť:			PS 01 Strojnotechnologická časť						
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		M	Práce a dodávky M				161 886,65	37 233,93	199 120,58
		35-M	Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.				161 886,65	37 233,93	199 120,58
1	935	350110001	Dodávka a montáž kalového čerpadla typ SLV80.80.22.2.50D.C	ks	2,000	3 386,75	6 773,50	1 557,91	8 331,41
2	935	350110002	Dodávka a montáž automatických česlí kolmé průtové pre ČS	ks	1,000	26 910,00	26 910,00	6 189,30	33 099,30
3	935	350110003	Dodávka a montáž vystrojenia zvozovej sekcie	kmpl	1,000	4 370,00	4 370,00	1 005,10	5 375,10
4	935	350110004	Dodávka a montáž miešadla selektora	ks	2,000	1 380,00	2 760,00	634,80	3 394,80
5	935	350110005	Dodávka a montáž prevzdušňovacích elementov Elastox GVA, v počte 6 ks	ks	8,000	1 380,00	11 040,00	2 539,20	13 579,20
6	935	350110006	Dodávka a montáž rozvodov prevzdušňovacieho systému z PPR DN50, s tvarovkami	kmpl	4,000	1 035,00	4 140,00	952,20	5 092,20
7	935	350110007	Dodávka a montáž uzavretého odtokového potrubia DN 160mm	ks	4,000	1 242,00	4 968,00	1 142,64	6 110,64
8	935	350110008	Dodávka a montáž ukľudňovacieho vĺca DN400/200	ks	4,000	483,00	1 932,00	444,36	2 376,36
9	935	350110010	Dodávka a montáž potrubného systému od hdp čerpadiel D 90 mm	ks	8,000	511,75	4 094,00	941,62	5 035,62
10	935	350110011	Dodávka a montáž dúchadla do 100 m3/hod.	ks	4,000	3 162,50	12 650,00	2 909,50	15 559,50
11	935	350110013	Dodávka a montáž vzduchového rozvodu do DN 50mm	ks	8,000	1 215,55	9 724,40	2 236,61	11 961,01
12	935	350110014	Dodávka a montáž prevzdušňovacích elementov AMEP, v počte 6 +4ks	ks	10,000	126,50	1 265,00	290,95	1 555,95
13	935	350110015	Dodávka a montáž medzidna z roštov z kompozitu 30x30x30 mm, H 200mm	kmpl	4,000	4 830,00	19 320,00	4 443,60	23 763,60
14	935	350110016	Dodávka a montáž bionosica z prvkov D52 mm	m3	12,000	931,50	11 178,00	2 570,94	13 748,94
15	935	350110017	Dodávka a montáž merného žlabu do Q=15,7l/s	ks	1,000	925,75	925,75	212,92	1 138,67
16	935	350110020	Dodávka a montáž vzduchového rozvodu DN 63mm	kmpl	2,000	494,50	989,00	227,47	1 216,47
17	935	350110030	Normá stena s perforáciou na výšku 600mm	ks	4,000	701,50	2 806,00	645,38	3 451,38
18	935	350110040	Antikorózný materiál spojovací	sada	2,000	1 897,50	3 795,00	872,85	4 667,85

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
19	935	350110040	Dodávka a montáž nádžre pre kontinuálny filter z PP2,06*0,8m	ks	1,000	2 438,00	2 438,00	560,74	2 998,74
20	935	350110041	Dodávka a montáž kontinuálneho filtra BMF 5	ks	1,000	16 284,00	16 284,00	3 745,32	20 029,32
21	HZS	350110050	Príprava na komplexné skúšky	hod	4,000	138,00	552,00	126,96	678,96
22	HZS	350110051	Komplexné vyskúšanie	hod	8,000	172,50	1 380,00	317,40	1 697,40
23	935	350110001	Dodávka a montáž kalového čerpadla Grundfos SEG	ks	3,000	3 392,50	10 177,50	2 340,83	12 518,33
24	935	350111000	Zriadenie vodárne s frekvenčným meničom, 0,55 kW	ks	1,000	1 414,50	1 414,50	325,34	1 739,84
		Celkom:	Celkom				161 886,65	37 233,93	199 120,58
Časť: PS 02 Elektrotechnologická časť									
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		M	Práce a dodávky M -elektročasť				16 510,55	3 797,43	20 307,98
1	aTyp	3500110050	Dodávka a montáž rozvádzača RM, RM1, RM2	kmpl	3,000	3 093,50	9 280,50	2 134,52	11 415,02
2	935	350110018	Dodávka a montáž ultrazvukového pretekometru	ks	1,000	1 932,00	1 932,00	444,36	2 376,36
3	935	350110019	Overenie meradla	ks	1,000	1 851,50	1 851,50	425,85	2 277,35
4	935	350110052	Dodávka a montáž káblu od RM do RP, čerpadiel, dúchadiel a MZ	kmpl	4,000	342,70	1 370,80	315,28	1 686,08
5	935	350110052	Revízie el. zariadenia	kmpl	1,000	856,75	856,75	197,05	1 053,80
6	935	350110054	Programovanie a metrologické overenie	kmpl	1,000	1 219,00	1 219,00	280,37	1 499,37
		Celkom	Celkom				16 510,55	3 797,43	20 307,98

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU

SO/PS	Názov				Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
SO 04	Združený objekt ČOV stavebná časť				329 569,48	75 800,98	405 370,46
SO 05	Prístupová komunikácia a spevnené plochy				55 519,40	12 769,46	68 288,86
SO 06	Oplotenie				7 143,60	1 643,03	8 786,63
SO 07	Prípojka NN				21 350,32	4 910,57	26 260,89
PS 01	Strojnotechnologická časť				161 886,65	37 233,93	199 120,58
PS 02	Elektrotechnologická časť				16 510,55	3 797,43	20 307,98
	CELKOM				591 980,00	136 155,40	728 135,40

Harmonogram stavby "Čistiareň odpadových vôd Sokolovce"

HMG	Mesiac		1	2	3	4	5	6	7
	Popis								
	Čistiareň odpadových vôd Sokolovce								
1	SO 04 ZDRUŽENÝ OBJEKT ČOV . Stavebná časť								
2	SO 05 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA A SPEVNENÉ PLOCHY								
3	SO 06 OPLOTENIE								
4	SO 07 Prípojka NN								
5	PS 01 Strojnotechnologická časť								
6	PS 02 Elektrotechnologická časť								


STAVEKO
 Ing. Marián Šachl STAVEKO
 BENKOVA 43, 949 51 NIŽRA
 IČO: 14 410 923 IČ DPH: SK402226982
 ZR SR Nitra, reg. č. 1403 - 3112 09



Ing. Marián Sahul STAVEKO

Benkova 13, 949 11 Nitra

Prevádzka: 951 21 Rišňovce 4

Zákazka:

„Čistiareň odpadových vôd Sokolovce“

Obstarávateľ: Obec Sokolovce

Zoznam subdodávateľov:

- 1/ VÁHOSTAV-PREFA, s.r.o., IČO: 36400653, sídlo: Horný Hričov 324, 013 42 Horný Hričov
Predmet subdodávky: výroba, doprava a montáž železobetónových prefabrikátov
Objem prác: 177 560,00EUR bez DPH

V Nitre dňa 27.3.2025

STAVEKO
Ing. Marián Sahul STAVEKO
BENKOVA 13, 949 11 NITRA
IČO: 14 410 929 IČ DPH: SK1020396982
ŽR SR Nitra reg. č.: 403 - 3112 09

.....
Ing. Juraj Sahul – riaditeľ firmy

Zmluva o dielo č. 03/25-sokol.

uzatvorená v zmysle §536-565 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl.I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:

Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:

VÁHOSTAV-PREFA, s.r.o.
Horný Hričov 324, 013 42 Horný Hričov
Zastúpený: Ing. Dušan Tvrдый, konateľ
Ing. Jozef Ďugel, konateľ
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
SK02 3000 0000 0000 0029 7537
36 400 653
SK2020106297

2. Objednávateľ:

Zastúpený:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:

Ing. Marián Sahul STAVEKO
Benkova 13, 949 11 Nitra
Ing. Juraj Sahul – riaditeľ firmy
Prima banka Slovensko, a. s.
SK85 5600 0000 0008 0415 3002
14410923
SK1020396982

Čl.II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je výroba, doprava a montáž železobetónových prefabrikátov pre stavbu:
„Čistiareň odpadových vôd Sokolovce“
2. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - realizácia stavebno-montážnych prác, na stavbe uvedenej v 1. bode tohto článku a na základe projektu stavby a cenovej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluva na vlastnú zodpovednosť.
4. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo alebo jeho časti podľa technických noriem a predpisov, ktoré sa na dielo vzťahujú
5. Miesto zhotovenia práce je Obec Sokolovce.

Čl.III. Termíny zhotovenia diela (Lehota výstavby)

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu uvedenom v predmete zmluvy v dohodnutej kvalite podľa projektu, v nasledovných termínoch:
Ukončenie prác: **2 mesiacov od zahájenia prác**
2. Záväzná je končenie výstavby v termínoch uvedených v bode 1 tohto článku.

Čl.IV. Cena diela, fakturovanie a platenie

1. Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a príjme riziká realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.
2. Zmluvná cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách neskorších predpisov vo výške:
Cena za dodávku prác 177 560,00 EUR bez DPH
v členení podľa cenovej ponuky č. 100/2025 z 20.3.2025, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Uvedená cena obsahuje cenu za celú poskytovanú prácu podľa projektovej dokumentácie, t.j. súhrn všetkých položiek, vychádza z oceneného výkazu položiek predloženého uchádzačom a je záväzná.
4. Zálohová platba vo výške 30% z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ má právo a povinnosť vystaviť mesačnú faktúru, na základe obojstranne odsúhlasených zisťovacích protokolov o množstve vykonaných prác, ktoré je objednávateľ povinný odsúhlasiť do 5 dní od doručenia a je povinný túto faktúru doručiť do 5. dňa nasledujúceho mesiaca objednávateľovi, ktorá bude splatná do 30 dní. Po ukončení prác vystaví zhotoviteľ konečnú vyúčtovaciu faktúru.
5. Faktúra môže obsahovať len zrealizované jednotlivé výmery položiek a ich ceny.

Čl. V. - Projektová dokumentácia

1. Práce sa budú realizovať na základe projektovej dokumentácie odovzdanej objednávatel'om.

Čl. VI. Stavenisko a zariadenie staveniska

1. Objednávatel' sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko bez právnych, nárokov tretích osôb najneskôr 3 dni pred začatím prác.
2. V termíne odovzdania staveniska sa objednávatel' zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi:
a/ hranice staveniska vyznačené v súlade s projektom
Pracovníci objednávatel'a a kontrolných orgánov uvedení v zozname oprávnených osôb, ktorý vypracuje objednávatel' a odovzdá ho zhotoviteľovi, môžu vstupovať na stavenisko iba ak sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou. Iné osoby môžu vstupovať na stavenisko len v sprievode osôb oprávnených pohybovať sa po stavenisku.
3. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku a súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov.

Čl. VII. Vzájomné povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany si vzájomne vymenia zoznamy alebo oznámia mená svojich zodpovedných zástupcov s určením ich kompetencií.
2. Vzájomná komunikácia sa bude uskutočňovať
 - o dodatkom k zmluve,
 - o zápisom do stavebného denníka.
3. Zástupcovia zhotoviteľ'a potvrdení objednávatel'om sú povinní s cieľom hladkého priebehu výstavby, zúčastňovať sa na pravidelných staveniskových rokovaníach (kontrolné dni, výrobné porady objednávatel'a a pod.).
4. Preberanie prác a potvrdzovanie zisťovacích protokolov o množstve vykonaných prác, ako podklad k zmluvne dohodnutej fakturácii bude za objednávatel'a vykonávať poverený zástupca.
5. Objednávatel' má právo rozhodnúť o zmene projektovej dokumentácie, zmene realizácie, výstavby a o prerušení prác, a to písomným rozhodnutím najneskôr 7 kalendárnych dní vopred.
6. Zhotoviteľ umožní príslušným slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávatel'a a autorskému dozoru, aby vykonávali kontrolu a dozor v súlade s predpismi a zvykmi.
7. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník v zmysle vyhl. č. 85/1976/Zb. v znení neskorších predpisov (vyhl. č. 378/92 Zb.) a podľa pokynov stavebného dozoru objednávatel'a. Objednávatel' svojim podpisom do stavebného denníka len potvrdzuje, že videl stavebný denník.

Čl. VIII. - Odovzdanie a prevzatie zmluvného diela, záručná doba, záručný servis, postup strán pri vadách diela

1. Odovzdanie diela zhotoviteľom a preberanie objednávatel'om sa rozumie zápisničné odovzdanie celého predmetu zmluvy (diela) zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávatel'om.
2. Zhotoviteľ stavby je povinný písomne 3 dni vopred oznámiť objednávatel'ovi, že stavba (dielo) je pripravená na odovzdanie a prevzatie. Objednávatel' preberie stavbu (dielo) len v tom prípade, ak nemá vady a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady a je ukončená v rozsahu a termíne určenom v zmluve.
3. Ku záverečnému odovzdávaciemu konaniu celej stavby zhotoviteľ pripraví a objednávatel'ovi odovzdá tieto doklady potrebné ku kolaudácii stavby: certifikáty od použitých materiálov, certifikáty použitých materiálov.
4. Objednávatel' preberie stavbu (dielo) len v tom prípade, ak nemá vady a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom a je ukončená v rozsahu a termíne určenom v zmluve.
5. Dielo musí byť odovzdané a prevzaté spísaním **Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby** v 2-och vyhotoveniach, z toho 1 pre zhotoviteľ'a a 1 pre objednávatel'a, resp. podľa požiadavky objednávatel'a.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude trvať 60 mesiacov odo dňa prevzatia prác objednávatel'om.

Čl. IX. Zmluvné pokuty, náhrada škody

1. V prípade omeškania zhotoviteľ'a s riadnym a včasným splnením rozsahu a termínov realizácie diela a dodržaním kvality diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu za omeškanie ukončenia vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
2. Ak bude objednávatel' v omeškaní so zaplatením mesačných faktúr alebo konečnej faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. X. Zánik zmluvy, odstúpenie od zmluvy, pozastavenie a prerušenie prác

1. V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 7 pracovných dní, opustí stavenisko.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:
 - ak zistí že zhotoviteľ nepostupuje podľa projektovej dokumentácie, vykonáva navyše práce v porovnaní s projektovou dokumentáciou bez súhlasu stavebného dozoru objednávateľa.

Čl. XI. Právne predpisy

Pri plnení zmluvy sa spravujú zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravované touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Čl. XI. - Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre obidve zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako očistený dodatok k tejto zmluve a potvrdené obidvoma stranami, pričom obidvaja s nimi vyslovia svoj súhlas.
2. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bez odkladu druhej strane.
3. Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly súvisiacej s uskutočnenými stavebnými prácami kedykoľvek počas realizácie diela ako aj počas záručnej doby na dielo, a to oprávnenými osobami:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly auditu, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Účastníci svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy ako aj skutočnosť, že si zmluvu riadne prečítali a že táto zmluva nebola dohadovaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok pre žiadnu zo zmluvných strán.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.
6. Zmluva nadobída platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Uzatvára sa na dobu realizácie stavby. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť už od uzavretej zmluvy, ak postup zadávania podľa limitnej zákazky neschváli počas kontroly verejného obstarávania Environmentálny fond. Predmet zmluvy bude realizovaný len za podmienky odsúhlasenia verejného obstarávania poskytovateľom dotácie z Environmentálneho fondu.


V Rišňovciach, dňa: 26.3.2025


STAVEKO
Ing. Marián Sahul-STAVEKO
BENKOVA 13, 949 11 NITRA
IČO: 14 410 923 IČ DP: SK1020396982
ŽR SR Nitra, reg. č. : 403 - 3112 09

za Objednávateľa
Ing. Juraj Sahul – riaditeľ firmy

V Hornom Hričove, dňa: 26.3.2025

VAHOCIAČI, s.r.o.
Horný Hričov, 010 01
IČO: 40 618 210
IČ DP: 40 618 210


za Zhotoviteľa
Ing. Dušan Tvrdý, konateľ


za Zhotoviteľa
Ing. Jozef Dugel, konateľ



Ján Kmeťo



Ing. Marián Sahul STAVEKO

Benkova 13

949 11 Nitra

Tel: +421 37 7828 288

E-mail: prprava@staveko-smf.sk

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
100/2025

Vybavuje
+421 903 423 552

Horný Hričov
20.3.2025

Vec: CENOVÁ PONUKA č. 100/2025.

Na základe Vášho oslovenia a predložených podkladov Vám predkladáme cenovú ponuku na výrobu, dopravu a montáž železobetónových prefabrikátov v členení podľa tabuľky:

Konštrukcia	Počet [ks]	Dodávka [€]	Montáž [€]
Dno - výška 2,045 m	21	60 714	5 758
Driek - výška 2,395 m	21	54 510	5 758
Driek - výška 1,152m	3	5 588	823
Strop - otvor 1,0 x 1,0 m	26	23 258	7 128
Kanálik - dĺžka 2,32 m	12	5 048	2 194
Šachtica - 1 2 x 1,2 m	16	4 587	2 194
Spolu	99	153 705	23 855
SPOLU CELKOM bez DPH 23%		177 560	

Cenová ponuka obsahuje:

- Výrobu, dopravu a montáž prefabrikátov
- Dielenskú dokumentáciu PREFA prvkov (objednávateľ upresní technologické prestupy)

Cenová ponuka neobsahuje:

- Realizačnú projektovú dokumentáciu, geodetické vytýčenie a zameranie stavby
- Špeciálne spojovacie prvky a tesnenia spojov prefabrikátov – dodávka technológie
- Výkopové práce a prístupové komunikácie
- Podkladné vrstvy

Ostatné:

- Platnosť ponuky: do 31.3. 2025
- Ceny sú uvedené bez DPH 23%
- Dodávka podľa vzájomne odsúhlaseného HMG po záväznej objednávke
- Platobné podmienky:
 - zálohová platba vo výške 30% z ceny diela bez DPH
 - fakturácia 1x mesačne so splatnosťou 30 dní bez zádržného

Spoločnosť VÁHOSTAV-PREFA, s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 13084/L zo dňa 11.9. 2001.

Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
IBAN: SK02 3000 0000 0002 97537
SWIFT: SLZBSKBA

IČO: 36 400 653
DIČ: 2020106297
IČ DPH: SK2020106297

Handwritten signature

- Poplatok za zariadenie staveniska: 0%
- Cenová ponuka je platná ako celok. V prípade zmeny objemu či množstva, alebo odberu celku po častiach sa bude CP meniť
- Cena dopravy a montáže je uvažovaná za predpokladu neobmedzeného prístupu a pojazdu ťažkej techniky na stavenisku
- Montáž prefabrikátov je uvažovaná za pomoci žeriavu s nosnosťou 100 T. V prípade potreby žeriavu s väčšou nosnosťou bude ponuka upravená.
- Ostatné podmienky budú dohodnuté v objednávke, prípadne v ZOD.

S pozdravom

VÁHOSTAV-PREFA, s.r.o.
Horný Hričov 324, 013 42 Horný Hričov
Ing. [signature]
riaditeľ spoločnosti